
GMINA WAGANIEC
87-731 Waganiec, ul. Dworcowa 11
tel. 54 283 00 44, fax 54 283 06 40

11-15-53-?̂
Waganiec, 11.04.2014 r.

ZP.271.04.2.2014

Wszyscy uczestnicy postepowania

W zwiazku ze skierowanymi w dniu 9 kwietnia br. do Zamawiaj^cego zapytaniami,
dotyczacymi SIWZ do przetargu nieograniczonego pn. ,,Termomodernizacja budynku
komunalnego w Zbrachlinie 5" i "Termomodernizacja budynkow Szkol Podstawowych w
Niszczewach i Brudnowie" w ramach projektu ,,Przywrocenie rownowagi ekologicznej na
terenach gmin wojewodztwa kujawsko-pomorskiego w zwiazku z budowa^ autostrady Al w
latach 2011 -2015" udzielamy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamowien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku poz. 907 ze zmianami) ponizszych
wyjasnien:

Pytanie 1.
Zgodnie z dokumentacja^ nalezy wykonac docieplenie osciezy plytami styropianowymi
grubosci 5 cm. Po wizji lokalnej stwierdzono, ze w wielu przypadkach, aby wykonac
docieplenie nalezy dokonac skucia tynkow na osciezach aby prawidlowo wykonac montaz
styropianu. Poniewaz tych czynnosci nie wykazano w przedmiarze robot prosze o odpowiedz
czy Zamawiaj^cy dopuszcza zamontowanie cienszych plyt o grubosci np. 2, 3 cm celem
obnizenia kosztow?

Odpowiedz na pytanie 1.
Zamawiaj^cy nie dopuszcza zamontowania cienszych plyt styropianowych. Koniecznosc
poniesienia ewentualnych dodatkowych kosztow nalezy uwzglednic w pozycji ,,Ocieplenie
scian budynkow plytami styropianowymi- system Stopter - przyklejenie plyt styropianowych
do osciezy" w szczegolowym kosztorysie ofertowym opracowanym scisle wg zapisow
kosztorysow slepych stanowi^cych zal^czniki do SIWZ.

Pytanie 2.
Zamawiaj^cy w zal^czniku nr 3 do SIWZ Projekt umowy ZP.272.04.2014 w §2 ust.3
informuje ze ,,Realizacja zamowienia prowadzona bedzie zgodnie z harmonogramami
rzeczowo-finansowymi podprojektow, stanowi^cym zal^cznik nr 2 a, 2 b i 2c * do umowy
(wedlug wzoru zal^cznik nr 11 do SIWZ), przy czym Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo
modyfikowania przewidywanej kolejnosci prac oraz terminow ich odbioru w przypadku
zachwiania rytmicznosci otrzymywania niezbednych srodkow finansowych. W takim
przypadku, wskazany w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia termin realizacji
poszczegolnych czesci zamowienia moze podlegac przesunieciu".
Pytanie jest nastepuj^ce na jakiej podstawie zostanie sporz^dzony harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanowil bedzie Zal^cznik nr 2 do umowy skoro przy wynagrodzeniu
ryczattowym wystarczy podac wartosc wynagrodzenia za wykonane roboty?
Odpowiedz na pytanie 2.



W rozdziale I ust. 6 pkt 3 ,,Pozostale oswiadczenia i dokumenty skladajace sie na oferte:"
akapit 2 Zamawiajacy zada ,,szczegolowy kosztorys ofertowy opracowany na podstawie
przedmiarow robot uwzgl^dniajacy koszty wynikaj^ce z dokumentacji technicznej, SIWZ (w
opisie przedmiotu zamowienia), STWiOR".
W zl^czniku nr 1 do SIWZ zamieszczono - ,,dokumentacje techniczna, STW i OR,
kosztorysy slepe dla:
a) budynku komunalnego Zbrachlin 5,
b) Szkoly Podstawowej w Niszczewach,
c) Szkoly Podstawowej w Brudnowie".
Szczegolowy kosztorys ofertowy nalezy bezwzglednie sporzadzic wg wzoru okreslonego w

,,kosztorysie slepym". Kosztorys jest potrzeby do sporzadzenia harmonogramow rzeczowo-
finansowych podprojektow niezbednych do uzyskania finansowania.
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