_Wojewodzki Fundusz Ochrony Wojewddztwo Kujawsko-Pomorskie Gmina Waaaniec
Srodowiska i Gospodarki Wodnej
w Toruniu

Nr zamoéwienia ZP.271.04.2014

__Zadznik nr 3 do SIWZ

UMOWA NR - ZP.272....... 2014

W dniu ........... 2014 r. w Wageu, pomédzy Gmirpg Waganiec, Dworcowa 11, 87-731 Waganiec,
NIP: 8911553245, REGON: 910866459 reprezentowanyazp

Pana Piotra Marciniaka — Wéjta Gminy Waganiec,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Pani DanuigZRo,

zwanym w dalszej téei umowy ,Zamawiagcynt,

a Firmy:
25|ed2|lq ............. , adres ............ , wpisan do rejestru przedgbiorstw prowadzonego przezads
Rejonowy w .............. Wydzial Gospodarczy VII Krajoweg®ejestru $dowego pod numerem

.................. * lub z centralnej ewidencji i informacji o zéhtalngci gospodarczej*, NIP: ...............
reprezentowanym przez (zgodnie z wypisem do rejesib centralnej ewidencji i informacji*):

zwanej dalej Wykonawg”,

w wyniku dokonania przeZamawiagcego wyboru oferty Wykonawcyw trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawz dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamdwpeiblicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 907
ze zmianami), zostata zawarta umowa og¢pasgicej tresci:

§1
1. Zamawiajcy zleca, aVykonawcgrzyjmuje do wykonania podprojekty:
Czs¢ I: "Termomodernizacja budynku komunalnego w Zhliage 5".*
Czé¢ Il: "Termomodernizacja budynkéw Szkét Podstawowyeh Niszczewach i Brudnowie™.
w tym:
Il @) Termomodernizacja budynku Szkoty Padstwej w Niszczewach.*
Il b) Termomodernizacja budynku Szkoty Pad&iwej w Brudnowie.*
dofinansowane w ramach projektu ,Przywrécenie romagi ekologicznej na terenach gmin wojewddztwa
kujawsko — pomorskiego w zyziku z budow autostrady Al w latach 2011-2015".

2. Roboty musz by¢ wykonane zgodnie z Projektami budowlanymi, Spd@gfiami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlanych, Przedmiarami robéteSgikacp istotnych warunkéw zamdéwienia oraz
oferts Wykonawcystanowica zahcznik nr 1 do niniejszej umowy, zgodnie z obgmuijgcymi przepisami,
normami oraz na ustalonych niniegjaamows warunkach.

3. Przedmiot niniejszej umowy musi dyddanyZamawiagcemuw stanie nadafym st bezpdrednio do
uzytkowania, po zakfczeniu wszystkich odbioréw technicznych w obeono Zamawiajgcego
w zakresie oljtym ofert.

4. Strony ustalaj, iz prawa i obowizki wynikajace z niniejszej umowy nie mgdyy¢ przedmiotem cesji na
rzecz innych osob fizycznych i prawnych.

5. Wykonawcao$wiadcza,ze przed zieeniem ofertyZamawiagcemuzapoznat si z wszystkimi warunkami,
ktére g niezlgdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy beamidczndci ponoszenia przez
Zamawiagcegojakichkolwiek dodatkowych kosztéw.

§2

1. Termin wykonania i odbioru robdt ustalag sio dnia 30 wrz&ia 2014 roku.

2. Za termin zakaczenia robot uwa st dat podpisania protokotu odbioru kcowego, o ktérym mowa
w § 12 niniejszej umowy.

3. Realizacja zamoOwienia prowadzonaecdbie zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi
podprojektéw, stanowcym zahcznik nr 2 a, 2 b i 2c * do umowy (wedtug wzoru azainik nr 11 do
SIWZ), przy czymZamawiagcy zastrzega sobie prawo modyfikowania przewidywaoégjkasci prac oraz
terminébw ich odbioru w przypadku zachwiania rytmmiosci otrzymywania niezédnych Srodkow
finansowych. W takim przypadku, wskazany w spe@dik istotnych warunkéw zamowienia termin
realizacji poszczeg6lnych gxi zamowienia mge podlega przesungciu.



83
Zamawiajcy przekae Wykonawcyniezledne dokumenty w tym projekty budowlane, STWIOR enntinie
3 dni po podpisaniu umowy.
Wykonawcaoswiadcza, ze sprawdzit z naleg/ta starannéciag projekty budowlane pod wzglem ich
kompletndci, posiadania wymaganych prawem uzgofinidecyzji oraz zgodniwi projektu ze specyfikagj
techniczm wykonania i odbioru robot i przedmiarem robat.
Wszelkie roszczenia powstate przy realizacji przetimumowy, wynikagce z ustawy z dnia 4 lutego 1994
roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dzz\2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zmianami ), gkaja
Wykonawe.
Wszelkie formalnéci zwigzane z ochrappraw autorskich posiadanej prz2amawiajcegodokumentacii
i ewentualne koszty (konsultacji, opinii, zgod aots, itp.) wynikajce z powyszego tytutu, obgiajs
Wykonawe.
W przypadkach uzasadnionych wymogami prawaziwzgledami technicznymi, wykonawca zobawuje
sie uzupeinté projekt budowlany o e&¢ wykonawca (bez odgbnego wynagrodzenia).

g4
Zamawiajcy przekae Wykonawcyeren budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.
Wykonawcaobowhzany jest po przegiu terenu budowy do zabezpieczenia wszelkich fiodaanych na
nim obiektow.
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Wykonawcaobowazuje s¢ wykona przedmiot umowy, okgtony w § 1:

1)

2)

zgodnie z:

- projektem budowlanym, ofeytWykonawcyoraz zasadami wiedzy technicznej i obgmumigcymi
przepisami prawa oraz wykonania czyfricokreslonych w art. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 roku poz. 1409 zexgami),

- wymaganiami wynikajcymi ze Specyfikacji technicznej wykonania i odbioobdét budowlanych,

z obowpzujacych Polskich Norm, przenagzych europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, sztuki budogj ustalonymi zwyczajami oraz wytycznymi
i zaleceniami Zamawiagcegq przy pomocy oso6b posiadaych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie bhp i przepisow przecikapowych oraz wyposanych w odpowiedni
sprzt i odziez,

- terminami zgodnymi z harmonogramami rzeczowo-fsmavymi podprojektow.

z materiatow, ktorych jakdé winna odpowiadd wymogom wyrobow dopuszczonych do stosowania

w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dniap€d 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom

okreslonym w projekcie budowlanym. Materialy muszodpowiadd co do jakdéci, wymaganiom

okreslonym ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowldnyPz.U. Nr 92, poz. 881, ze
zmianami) oraz wymaganiom STWiORVykonawcabierze catkowy odpowiedzialné za dostarczone
przez siebie materiaty zyte do realizacji przedmiotu umowwykonawcana obowjzek na kade zagdanie

Zamawiajcego przedstawd swiadectwo jakéci materiatu, atest, certyfikat na znak bezpiéshwa,

deklarac} zgodndci z Polsk Normg.
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Do obowgzkow Wykonawcyw ramach niniejszej umowy nale

1)

2)

3)
4)

5)

na zadanie Zamawiagcego Wykonawca uszczegétowi i udzieli wszelkich wyjaien dotyczcych
harmonogramu rzeczowo-finansowego operatdjlykonawcaprzedstawi je w formie zatznika do
harmonogramu w terminie ustalonym przzamawiajcego wedtug wzoru Zgdznik nr 10a, 10b,10c do
SIwWzZ

Wykonawcawvykona i zamontuje tablice i bilbordy informacyjmg wymaga Prawa Budowlanego oraz
tablice informujce o zakresie realizowanego projektu i uzyskanyrfindnsowaniu z WF® i GW
w Toruniu i pomocy finansowej z baetu Wojewddztwa Kujawsko - Pomorskiego. skré forma tablic
informacyjnych musi by wykonana wg wzoru 9a, 9b i 9¢ stangeggo zajcznik do SIWZ i zamontowana
na stalowym stelal w miejscu zaakceptowanym przéamawiajcegq

przedstawienie planu organizacji budowy,

prowadzenie dziennika budowy i udgstianie go na kale zadanie Inspektorowi Nadzoru,
przedstawicielom pestwowego nadzoru budowlanego i innym upémienym do tego osobom,

petnienie nadzoru nad przekazanymi obiektami otesbanymi bratowo elementami przedmiotu umowy,
urzadzenie wtasnym kosztem i staraniem zaplecza budopgnoszenie kosztow jego utrzymania, jak
réwniez kosztow utrzymania i konserwacji wszystkich attzen i obiektow tymczasowych na placu
budowy (w tym koszty zabezpieczenia oraz ochrorgnmaii os6b znajdagych sé na terenie budowy),
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7) zabezpieczenie we wilasnym zakresie warunkéw sagahln innych przepisanych prawem warunkoéw
i s$wiadcze swoich pracownikow. Z tego tytutu wykonawca nigdlbie wysuwatzadnych roszczewobec
Zamawiajcegq

8) likwidacja placu budowy i zaplecza bezzwlocznie pakaiczeniu prac, lecz nie pdiej niz 7 dni
roboczych od daty dokonania odbioruakowego,

9) przegcie petnej odpowiedzialroi za:

- szkody i nasfpstwa nieszegliwych wypadkéw dotycgcych pracownikéw i 0s6b trzecich
przebywagcych w rejonie prowadzonych robot,

- szkody wynikajce ze zniszczenia oraz innych zdarze odniesieniu do robot, obiektow, materiatow,
sprztu i innego mienia, ¢mace skutkiem prowadzenia robét podczas realizazggmiotu umowy,

10) ponoszenie kosztow wykonania i hieego utrzymania droég wewinznych i zewwtrznych, a take
ogrodzenia,

11) utrzymanie ogélnego pagdku na budowie,

12) natychmiastowe wykonanie wszelkich rob6t nieddzych przedmiotem umowy, a koniecznych do
wykonania ze wzgdu na bezpieczstwo lub zabezpieczenie przed awaKoniecznd¢ wykonania tych
robét zostanie potwierdzona wpisem do dziennikaolyda nasipnie poparta pisemnym zleceniem
Zamawiajcegq

13) wykonanie wlkasnym kosztem i staraniem wszystkichmaganych prawem préb (w tym prob szczédijo
i bada instalacji elektrycznej i odgromowej,

14) przeprowadzenie rozruchu gdzen i dostarczenie instrukcji obstugi,

15) informowanieZamawiagcegoo problemach lub okoliczdoiach mogcych wptya¢ na jakdéé robdt lub
op&nienie terminu zakficzenia przedmiotu umowy.

87
1. W zakresie wykonywania przedmiotu niniejszej umadiWykonawcawspotpracuje z Inspektorem Nadzoru
budowlanego .................... , hr uprawiie. ...., tel..............

2. Inspektor Nadzoru dziata w imieniu i na rachumawiagcegow granicach umocowania oktenego
przepisami art. 25 i 26 ustawy z dnia 07 lipca 198Ku Prawo budowlane oraz w granicach umodowa
nadanych im w umowie o pratub umowie zleceniu.

3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo zmiany Inspektora Nadzorobowizuje s¢ do niezwlocznego
powiadomienia o tymWykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora Nadzbgda
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4. Wykonawcazobowhzany jest zapewadilnspektorom Nadzoru oraz wszystkim upawnianym przez nich
osobom dosgp do placu budowy.

5. Nadzor autorski édzie petniony przez autora projektu budowlanego.

6. Wykonawcaustanawia Kierownika budowy w osobie: Pana........ posiadajcego uprawnienia nr:
w specjalnéci ................ Kierownik Budowy dziata w imieniu i na ¢chunek wykonawcy w granicach
posiadanego upowaienia. Zakres praw i obowydkow Kierownika Budowy okrdajg art. 21a, 22 i 23
ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlaneeliwalna zmiana na stanowisku kierownika budowy
moze nasipi¢ po akceptacjZzamawiagcegoi musi by potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

7. Kierownik budowy jest zobowrany do spormzenia lub zapewnienia spadzenia przed rozpogeziem
budowy planu bezpiecastwa i ochrony zdrowia zwanego ,Planem BIOZ".

§8

1. Umowy o podwykonawstwo powinny ndidorme pisemm pod rygorem niewanosci i przewidywa zaptat
wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pigmiej ze wskazaniem wynagrodzenia netto, brutto oraz
stawki i kwoty nalenego podatku VAT.

2. Wysoka¢ wynagrodzenia przystugigego Podwykonawcyuzgodnionego w umowie o podwykonawstwo
nie maze przekrocz§ wysokdci wynagrodzenia nai@ego Wykonawcy wynikapego ze ztponej oferty za
te czs$¢ zamOwienia, ktéra ma By wykonana przezPodwykonawe Wysokaé wynagrodzenia
przystugujcego Dalszemu Podwykonawayie mae przekrocz§ wynagrodzenia ustalonego w umowie
zawartej pomidzy Wykonawg a Podwykonawg.

3. Umowy o podwykonawstwo nie mggawier& termindw zaptaty za wykonane roboty, dostawy Ishugi
dtuzszych nk 30 dni od dnia deczeniaWykonawcyPodwykonawcyub Dalszemu Podwykonawdgktury
lub rachunku potwierdzggych wykonanie zlecondpodwykonawcyub Dalszemu Podwykonawapboty
budowlanej, dostawy lub ustugi.

4. Kopie uméw o podwykonawstwo oraz kopie zmian umdawegktadanychZzamawiajcemu musz by¢
potwierdzone za zgodidz oryginalem przez osoby upomvéone do reprezentacii przedklagizégo kopd
umowy lub kop¢ zmian umowy.

5. NaWykonawcycigzy obowizek dostarczenidamawiajcemukopii uméw o podwykonawstwo oraz kopii
zmian umow w terminie 7 dni od ich zawarcia.
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Wykonawca zamierzagy zawrzé z Podwykonawg umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotermp s
roboty budowlane zobowiany jest przediy¢ Zamawiajcemu projekt tej umowy a tak projekt zmiany
tej umowy, celem akceptaciji.
Podwykonawcdub Dalszy Podwykonawcaamdwienia na roboty budowlane zamiesegjzawrzé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotemreboty budowlane obowzany jest:
- uzyska zgod: Wykonawcyna zawarcie umowy o podwykonawstwo ost¢rezgodnej z wymaganiami
okreslonymi w SIWZ oraz w 8§ 8 umowy.
- przediey¢ Zamawiagcemu projekt umowy o podwykonawstwo wraz ze zgddiykonawcyna jej
zawarcie celem akceptacji.
ZgodaMykonawcyobét budowlanych nie jest wymagana gdy spetnigrigcznie 2 warunki:
— przedmiotem umowy o podwykonawstwpdostawy i ustugi
— umowe o podwykonawstwo zamierza zawtzPodwykonawcarobdt budowlanych zaakceptowany
zgodnie z ust 3 lub ust 4.
Zamawiajcy w terminie 10 dni od otrzymania projektu umowpadwykonawstwo, o jakiej mowa w ust 1
lub ust 2 zobowizany jest zglosi pisemnie zastrzenia do przedimnego projektu umowy. Brak
zastrzeen uwaza st za akceptaejprojektu umowy przeZamawiajcega
Wykonawca Podwykonawcaub Dalszy Podwykonawcaamoéwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiagcemu péwiadczomn za zgodné& z oryginalem komi zawarcia umowy, ktérej przedmiotera s
roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zasi@r W cigu kolejnych 10 dni od otrzymania,
Zamawiajcy zgtaszaPodwykonawcyub Dalszemu Podwykonaw@ysemny sprzeciw do umowy,zgi jej
postanowienia niegszgodne z SIWZ lub wymaganiami oklenymi w 814 co do terminu platdci. Brak
pisemnego sprzeciwu oznacza akcepgtaojowy.
W przypadku gdy przedmiotem uméw o podwykonawstawieranych prze¥\wkonawe, Podwykonawg
lub Dalszego Podwykonawc s3 dostawy lub ustugi, Wykonawca Podwykonawa lub Dalszy
Podwykonawcgest zobowjzany dostarcay Zamawiagcemu poswiadczon za zgodné& z oryginatem
kopie zawartej umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zagiarjezeli jej wartags¢ przekracza 0,5 % waoi
umowy w sprawie zaméwienia publicznego lublijevartos¢ umowy o podwykonawstwo jest gkisza ni
50 000, zt. W przypadku gdy zawarta umowa o podwgikestwo jest nie zgodna z SIWZ lub wymaganiami
okreslonymi w 8 8 Zamawiajcy informuje o tymWykonawe i wzywa do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wysgpienia o zaptatkary umownej.
Postanowienia ust 1-5 mapdpowiednie zastosowanie do zmian umowy 0 podwshtwo.
Wykonawca jest zobowizany do zapewnienia przestrzegania w umowach zamgyeh przez
Podwykonawcéwi Dalszych Podwykonawcéwv przypadku zaméwie na roboty budowlane zasad
zawierania uméw o jakich mowa w ust. 1-5 oraz wyatagotyczacych uméw o podwykonawstwo
okreslonych § 8.

§10

Strony ustalaj, ze obowjzujacg formg wynagrodzenia, zgodnie ze specyfikadgtotnych warunkow
zamowienia oraz zing i przyjetg przezZamawiagcegooferty jest wynagrodzenie ryczattowe.

Wynagrodzenie o ktéorym mowa w pkt 1 wysase kwotg brutto: ....... zt, stownie: ........ , hetto: ...........
zt, stownie: ........... , podatek VAT ........... zk, stownie ................ w tym za wykonanie podprojektu:
a) ,Termomodernizacja budynku komunalnego w Zbia@hl5” brutto: .......zl, stownie: ........ , hetto:
........... zk, stownie: ..........., podatek VAT ...........zl, stfownie ...............*%.

b) ,Termomodernizacja budynku Szkoty Podstawowdyliszczewach” brutto: ...... zt, stownie: ........ ,
netto: ........... zt, stownie: ........... , podatek VAT ........... zt, stownie ............... *,

¢) ,Termomodernizacja budynku Szkoty PodstawoweBmdnowie” brutto: ....... zt, stownie: ........ ,
netto: ........... zt, stownie: ........... , podatek VAT ........... zt, stownie ............... *,

Kwoty okreslone w ust. 2 zawiergjwszelkie koszty zwizane z realizagj podprOJektow 0 ktérym mowa
w § 1, wynikajce wprost z dokumentacji, jak rowmiekoszty wszelkich rob6t przygotowawczych,
porzdkowych, projektu organizacji placu budowy wrazegq péniejsz likwidacja, koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty zgmane z odbiorami wykonanych robét, wykonania prgjekwykonawczych,
dokumentacji powykonawczej oraz doprowadzenia terelo stanu pierwotnego iinnych czydoo
niezlednych do wykonania przedmiotu zamowienia.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 2 niniejszegmagrafu nie &dzie waloryzowane przez caly okres
waznosci niniejszej umowy.

Za wszelkie przekroczenia ustalonego wynagrodz&Wikonawcyoraz wynagrodze za poszczegoélne
rodzaje rob6Wykonawcgonosi wyhczm i petrg odpowiedzialné finansowy.

Naleznos¢ za wykonane przeykonawe roboty ptatna bdzie przezZamawiajcegona konto podane
w fakturze VAT wystawionej przed/ykonawe.
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Naleznos¢ za prace wykonane prze2odwykonawg przekazana zostanie na konto Wykonawcy, po

dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tejznadei Podwykonawcy Dowodem tym jest

uwierzytelniona kopia fakturyPodwykonawcy wraz z oryginalem &wiadczenia Podwykonawcy

sporzdzonego wedtug wzoru stanawego zajcznik nr 4.

Naleznos¢ za roboty wykonane prze2alszego Podwykonaw@rzekazana zostanie na konéykonawcy

po dostarczeniu przez niego dowodu zaptacenia tpzmosci Dalszemu Podwykonawcyrzez

Podwykonawg. Dowodem tym jest uwierzytelniona kopia faktury I€2@2go Podwykonawcy wraz

z oryginatem éwiadczeniaDalszego Podwykonawsporadzonego wedtug wzoru stanawego zajcznik

nr5.

Zamawiagcy jest uprawniony do zatrzymania wynagrodzafigkonawcyw takiej czsci, jaka Wykonawca

(Podwykonawca) jest zobowjzany lub [lgdzie zobowizany zaptad Podwykonawcy (Dalszemu

Podwykonawcy)za wykonany przezPodwykonawg zakres prac lub wykonany przePalszego

Podwykonawg zakres robét do czasu przeddoia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 7i 8.

W przypadku uchylania siod obowijzku zaptaty odpowiednio przeé#/ykonawe, Podwykonawe lub

Dalszego Podwykonawaazadanie Podwykonawcy lubalszego Podwykonawcgamawiagcy dokonuje

bezpdredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez tedseza zwiok), przystugujcego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawaakceptowan przezZamawiagcegoumowe

o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotema sroboty budowlane Ilub ktory zawart przegbmg

Zamawiagcemy w formie kopii pdwiadczonej za zgodié z oryginalem, umow o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem g dostawy lub ustugi, z tytutu naleosci powstalych po zaakceptowaniu umowy

0 podwykonawstwo, ktdrej przedmioterp boty budowlane lub po przedimniu kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotema slostawy lub ustugiZadanie zaptatyPodwykonawcylub

Dalszego Podwykonawcywinno by uzupetnione o faktgr oraz dokumenty o jakich mowa w § 11

odpowiednio w ust 9 lub ust. 10 potwierdga wykonanie prac przeRodwykonawg lub robot przez

Dalszego Podwykonawicktérychzadanie zaptaty dotyczy.

Naleznos¢ za wykonane przePodwykonawe prace, platna dulzie w drodze przekazu (art.92.c.)

bezpdrednio na jego konto podane w fakturze VAT wystawioprzezPodwykonawg Do faktury VAT

Podwykonawcy sprawdzonej i zaakceptowanej prze&/ykonawe, Wykonawca dolczy protokét

wykonanych przePodwykonawgrobét potwierdzony przed/ykonawe oraz podpisany przez Wykonagvc

przekaz spordzony wedtug wzoru stanoydego zajcznik nr 6.

W przypadku uchylania siprzez Wykonaweg od obowizku o jakim mowa w ust. 11 umdwiajacego

bezpdrednh zaptat naleznosci Podwykonawcya wykonane przez niego prace,zadaniePodwykonawcy

Zamawiajcy dokonuje bezpwedniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (bez teisea zwiok)

zgodnie z ust. 10 niniejszego paragrafu.

Zaptata przezZamawiajcego wynagrodzeniaPodwykonawcy zwalnia Zamawiagcego w stosunku do

Wykonawcy z zobowgizania o zaptatwynagrodzenia za wykonane roboty w wys@i@aptaconej kwoty.

Termin pfatndci faktury za wykonane prace (roboty) wynosi do 86 od daty otrzymania przez

Zamawiagcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z niedhymi zahcznikami.

W przypadku nieterminowej platéa faktury Wykonawcy (Podwykonawcyprzystuguje prawo

dochodzenia odsetek w ustawowej wysako

Przed dokonaniem bezfyedniej zaptatyZamawiagcy informuje Wykonawe o maliwosci zgtaszania

pisemnych uwag dotygeych zasadnii zaptaty, w terminie 7 dni od dgizenia tej informaciji.

W przypadku zgtoszenia uwag, Zamawigj maze

- nie dokona bezpdredniej zaptaty wynagrodzeniRodwykonawcyjesli Wykonawcawykaze nie
zasadnéd tej zapfaty, albo

- ziozy¢ do depozytu glowego kwo¢ potrzebm na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczejtpliwosci co do wysokéci naleznej kwoty lub podmiotu, ktéremu
ptatnai¢ sie nalezy, albo

— dokon& bezpdredniej zaptaty wynagrodzenid®odwykonawcy jezeli Podwykonawca wykaze
zasadné takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezfredniej zaptatyPodwykonawcy Zamawigy potraca kwot wyptaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia nalegoWykonawcy

Przez pajcie ,prace” uyte w postanowieniach niniejszego paragrafu rozwskieoboty, dostawy i ustugi,

ktore s wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§11
Naleznosci Wykonawcyza wykonane roboty dda rozliczane za ukiczone czsci umowy w terminach
wynikajacych z harmonograméw rzeczowo-finansowych podptéjgkna podstawie faktur egciowych
wystawianych przeAaVykonaweg po sporzdzeniu protokotu odbioru efciowego robo6t. Suma faktur
czesciowych nie mae przekrocz§ 75 % wynagrodzenia przewidzianego w 8 10 ust.Za i
Faktury czéciowe za wykonane robotyetly przezZamawiajcegorealizowane w terminie do 30 dni od
daty ich dostarczenia daZamawiagcego — przelewem na rachunek bankowywykonawcy nr
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Podstaw do wystawienia faktury kicowej stanowd bedzie bezusterkowy protokét odbiorudamwego.
Faktura kacowa za wykonanie przedmiotu umowgdie zrealizowana przelewem na rachunek bankowy
Wykonawceynr .............. do 30 dni od daty jej dostarczeniaziomawiajcegoi bedzie wystawiona przez
Wykonawe w oparciu o protokét odbioru keowego, na kwet ustalom w dolczonym do faktury
zestawieniu wart@i wykonanych robdt spogdzonym przezWykonawe narastajco, pomniejszone
o kwoty poprzednio zafakturowane. Bctone do faktury zestawienie wykonanych robdt miogi
sprawdzone przez inspektora nadzoru i zatwierdporezZamawiagcega

Odbiory i fakturowanie wykonanych robdét prowadzdwezie dla kadego podprojektu wymienionego w
§ 1 ust. 1 niezalmie.

Za dzien zaplaty uwaany kedzie dzié obchzenia rachunk@amawiajcega

Podatek VAT naliczony dulzie, w wystawionych fakturach, wedlug stawki obgmmiacej dla danego
rodzaju robot w dniu wystawienia faktury.

Jezeli do wykonanych robét i zamontowanych adzeh wymagane @ instrukcje obstugi eksploataciji,
Wykonawcalostarczy je najpdniej w dniu zgtoszenia do odbioruha@owego. W razie nie dostarczenia ich
w tym terminieZamawiagcy ma prawo wstrzyntaodbior i ptatné¢ faktury kaicowe.

Podstaw rozliczenia prac wykonanych przePodwykonawg beda stanowity protokoty odbioru
wykonanych prac potwierdzone pr2dakonawe.

Podstaw rozliczenia prac wykonanych prz&alszego Podwykonawdedg stanowity protokoty odbioru
wykonanych prac potwierdzone pr2ég/konawe i Podwykonawge

Wynagrodzenie namme Wykonawcy Podwykonawcyi Dalszemu Podwykonawcyzostanie ujte

w fakturach/rachunkach (dalej poje faktury obejmuje réwnie rachunek) wystawionych przez
Wykonawe po odbiorze wykonanych prac (robét). Do faktWWykonawcy zostam dokczone
uwierzytelnione kopie faktuPodwykonawcy Dalszego Podwykonawcy

Kopie fakturPodwykonawcynusz by¢ sprawdzone i zaakceptowane priéykonawe, a fakturDalszego
PodwykonawcyprzezPodwykonawgei Wykonawe.

Wykonawcavystawi odebne faktury na roboty wykonane praé/konawe oraz na prace wykonane przez
Podwykonawg lub Dalszego Podwykonawic

Zaptata nalenosci WykonawcyPodwykonawcy Dalszego Podwykonawayynikajacych z faktur nagpi
zgodnie z § 10 ust. 6, 7, 8, 14.

Przez pajcie ,prace” uyte w postanowieniach niniejszego paragrafu rozwskieoboty, dostawy i ustugi,
ktore s wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo.

§12
Wprowadza si zabezpieczenie nalgego wykonanie umowy, ktérd/ykonawcazobowizany jest wni&t
w catdsici przed podpisaniem umowy. Obagkiem Wykonawcyjest dojczy¢ do umowy dokument
wniesienia zabezpieczenia naleego wykonania umowy.
Ustala st wysoka¢ zabezpieczenia naltego wykonania umowy w wysokai 10% wartdci
podprojektéw wymienionych w § 10 ust. 2 umowy houttj. : ............ zt, stownie: ....... 00/100
Zabezpieczenie nalgtego wykonania umowy zostato wniesione w formie...
Zamawiagcy moze, na wniosekVykonawcywyrazic zgodt na zmiag formy wmesmnego zabezp|eczen|a
Zmiana formy zabezpieczenia dokonywana jest w dpaséhowujcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie me
powodowa zmniejszenia jego wysokoi.
Zamawiajcy zwroci 70 % wysokéri zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykéaaramdwienia
oraz uznania przeZamawiajcego za naleycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie
roszczé z tytutu gkojmi za wady tj. 30% wysokai zabezpieczenia zwr6cona zostanie nieéngg) niz w
15 dniu po uptywie okresu gwarancji.
Wykonawcysktadajcy ofert wspoélnie, na podstawie art. 23 Prawa zaméwpelblicznych, ponogz
solidarny odpowiedzialné za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenisezgtdgo wykonania
umowy.
Zamawiajcy na zadanie wnosgcego zabezpieczenie zwréci oryginat dokumentu potiziajcego
wniesienie zabezpieczenia w innej formiez mienkzna, pozostawigc w dokumentacji jego kogpi
poswiadczon za zgodné& z oryginatem. Wydanie oryginatu dokumentu gpspo uptywie okresu, na jaki
wniesione zostatlo zabezpieczenie.

§13
Strony ustalaj, ze keda stosowane trzy rodzaje odbioréw:
a) odbiory robot zanikagych oraz robo6t ulegagych zakryciu,
b) odbiory czsciowe — stanowgce podstaw do wystawiania faktur ggciowych za wykonanie danego
rodzaju rob6t wg harmonogramu,
¢) odbiér kaxcowy po zrealizowaniu podprojektu.
Inspektor Nadzoru dokona odbioru rob6t zanjkggh oraz rob6t uleggych zakryciu do 3 dni od dnia
zgloszenia potrzeby odbioru przez Kierownika Budowpisem do dziennika budowy i skutecznego



10.

11.

12.

7

powiadomienia Inspektora Nadzoru. Nie odebraniétai tym terminie nie wstrzymuje pegu prac, a
roboty zanikajce oraz ulegagpe zakryciu uznaje siza wykonane prawidtowo.
Wykonawca zgtasza Zamawsggmu gotowé& do odbioru cgsciowego robét wpisem do dziennika
budowy do 3 dni przed dabshgniecia gotowdci odbioru. Zamawiacy powiadamia cztonkéw komisji
i wyznacza termin.
WykonawcagtaszaZamawiagcemugotowa¢ do odbioru kacowego robot wpisem do dziennika budowy
oraz pisemnie pod adresefamawiajcegoz okréleniem daty zakaczenia rob6t w terminie 7 dni przed
data osignigcia gotowdci odbioru.
W ciagu 7 dni roboczych od daty dezenia Zamawiagcemu zgtoszenia gotowsei do odbioru,
Zamawiagcy powotuje komis¢ odbiorowy i rozpoczyna odbior nie paiej niz w ciaggu 10 dni roboczych
od daty otrzymania zgtoszenia gotawo do odbioru, o czym powiadamidVykonawe pisemnie.
Zakoaczenie prac Komisji spisaniem protokotu bezustedgov jest rGwnoznaczne z potwierdzeniem
terminu zakaczenia prac, okéonym przez wykonawec w powiadomieniu o gotowéoi odbioru robét.
Strony ustalaj, ze kadorazowo z prac komisji odbiorowej spadzony ledzie protokdt, okréajacy
wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru. iKggotokotu odbioru, podpisarprzez strony umowy
Zamawiajcy doreczy Wykonawcyw dniu zak@éczenia czynnéci odbioru. Protokoty te stanowityeby
podstaw do wystawienia faktury kacowe;.
Jezeli w toku czynnéci odbioru kaicowego zostan stwierdzone wady, t&amawiajcy odstpuje od
odbioru do czasu uswgia wad, wyznacza¢ termin do ich usugcia. Po otrzymaniu od wykonawcy
zgtoszenia o usugtiu wadZamawiajcy wznawia czynngci odbioru.
Odbior kaicowy nie mae by dokonany, jeeli stwierdzone wady lub inne naruszenia postanbwie
niniejszej umowy obaja przewidzian przezZamawiajcegozdolnag¢ uzytkowa wykonanych robot.
W razie stwierdzenia takich wad lub naruszemowy w toku czynn@i odbioru lub w okresiegkojmi,
ktére nie nadajsie do usungcia, Zamawiagcy moze albo:
- obnizy¢ wynagrodzeniéykonawcyodpowiednio do zmniejszonej wadtd uzytkowej, technicznej
lub estetycznej przedmiotu umowy, albo
- zazgdat wykonania robot po raz drugi na koswykonawcy,zachowujc przy tym prawo do
domagania si od Wykonawcy odszkodowania za szkody lub naprawienia szkody ikigin
z op@nienia.
O terminie odbioru, Zamawiggy, powiadomi wiaciwe organy administracyjne i instytucje, zgodnie
z wymogami obowjzujacych przepisow prawa.
Do odbioru kacowego kadego zadanidVykonawcaprzediazy kompletry dokumentagj powykonawcz
wraz z niezbdnymi dokumentami (protokéty odbioréw, protokédty konania wszelkich prob oraz
protokoty bada, certyfikaty, atesty) oraz zbiorcze zestawienisztow.
Za dat wykonania przexVykonawe zobowizania wynikajcego z realizacji niniejszej umowy, uznaje si
dat odbioru, stwierdzanw protokéle odbioru.
Wykonawcazobowizuje sé w dniu odbioru kdcowego zapewidiZamawiagcegow formie pisemnejze
wykonane roboty i instalacj@ svolne od wad co do celu ktéremu majuzy¢.

§14
WykonawcaudzielaZamawiagcemu z tytutu niniejszej umowy36 miesicznej gwarancji na wykonane
czgsci zamoOwienia okrdone w 8§ 1 ust.1 lier od dnia odbioru kicowego.
Wykonawcaudziela gwarancji na wbudowane elementy i zamoat@wrzdzenia na okres okileny w
kartach gwarancyjnych producentdw, ktéry biegniedady odbioru kacowego, z zastrzeniem,ze nie
moze on by krétszy od okresu wymienionego w ust. 1

§15
WykonawcaaptaciZzamawiagcemukare umowry:

a) za odsipienie od umowy przeZamawiagcego z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzigkho
Wykonawcav wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego.

b) za zwlolke w oddaniu okrdonego w umowie przedmiotu odbioru w wyséko0,1 % wynagrodzenia
umownego za przedmiot odbioru zazttg dzien zwtoki,

Cc) za zwlok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wységio0,1 % wynagrodzenia
umownego za wykonany przedmiot odbioru zadyadziex zwtoki, liczonej od dnia wyznaczonego na
usungcie wad.

d) z tytulu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty negrodzenia naimego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysada: 1% nalénego wynagrodzenia brutto podwykonawcy.

e) nieprzedigenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykohawsktérej przedmiotem sq.
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysékio0,5 % wynagrodzenia brutto oklenego w
§ 10 ust. 2.

f) nieprzediagenia pdwiadczonej za zgodidé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, w wysokéci 0,5 % wynagrodzenia brutto oklenego w § 10 ust.2.
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g) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresiemisu zaptaty w wysok&i 0,5 %
wynagrodzenia brutto okslwsnego w § 10 ust. 2.

2. Zamawiajcy zaptaciWykonawcykare umowry za odsipienie od umowy przeVykonawe z przyczyn, za
ktére ponosi odpowiedzialdd Zamawiajcy w wysokaci 10 % wynagrodzenia umownego (za ytigjem
sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z dniasBg&znia 2004 roku Prawo zaméwigublicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zmianami).

3. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizd@i,a umowna dilzie liczona od nowych terminow.

4. Wykonawcaiie mae odméwé usunecia wad bez wzghu na wysoké&t zwigzanych z tym kosztow.

5. Zamawiagcy maze usumé, w zasgpstwie Wykonawcyi na jego koszt, wady nieusgte w wyznaczonym
terminie ze zlaonego zabezpieczenia najgeego wykonania umowy.

6. Strony zastrzegajsobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupgteigo przenoszego wysokeéd
kar umownych do wysokei rzeczywicie poniesionej szkody.

8§16
Oprocz przypadkéw wymienionych w @ tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystugugrawo
odsypienia od umowy w nagpujacych sytuacjach:
1. Zamawiagcemuprzystuguje prawo do odgtienia od umowy:

a) w razie wysipienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy hie hy
w interesie publicznym, czego nie sma byto przewidzié w chwili zawarcia umowy — odgtienie od
umowy w tym przypadku m@ nasipi¢ w terminie miesica od powzjcia wiadomdci o powyzszych
okolicznasciach,

b) zostanie ogtoszona upa&édub rozwgzanie firmyWykonawcy,

c) zostanie wydany nakaz zaja majtku Wykonawcy

d) Wykonawcanie rozpocgt robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konty@uich pomimo
wezwania zamawiagego zlaonego na gmie,

e) Wykonawcarzerwat realizagjrobét i przerwa ta trwa dhej niz jeden tydzié.

2. Wykonawcyrzystuguje prawo odgpienia od umowy, w szczegolke jezeli:

a) Zamawiajcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru rdlddtodmawia podpisania protokotu
odbioru robot,

b) Zamawiajcy zawiadomiWykonawe, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych ickolsci
nie kedzie mogt spetrdi swoich zobowgzan umownych wobedVykonawcy

3. Odstpienie od umowy winno nagii¢ w formie pisemnej pod rygorem nieaveasci takiego dwiadczenia

i powinno zawieré uzasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowyWykonaweg oraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace obowizki
szczegotowe:

a) w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowyWykonawcaprzy udzialeZamawiajcego sporadzi
szczegO6towy protokot inwentaryzacii robét w tokug stanu na dzieodstpienia,

b) Wykonawcazabezpieczy przerwane roboty w zakresie obusteonmgodnionym na koszt tej strony,
z ktdrej winy nasipito odstpienie od umowy,

¢) Wykonawcasporadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub wydzeir, ktére nie mog by¢
wykorzystane przeAVykonawe do realizacji innych roboét, nieaftych niniejsz umowg, jezeli
odsypienie od umowy nagpito z przyczyn niezalaych od niego,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przeZamawiagcego odbioru robo6t przerwanych oraz robot
zabezpieczapych, jereli odsypienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktéreNykonawcanie
odpowiada,

e) Wykonawcaniezwiocznie, najpiniej w terminie 7 dni, usunie z placu budowy ggizenia i materiaty
przez niego dostarczone.

5. Zamawiajcy w razie odsfpienia od umowy z przyczyn, za ktor&V/ykonawca nie ponosi
odpowiedzialnéci, zobowgzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptatpagyodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odsipienia,

b) odkupienia materiatow, konstrukcji lub gdzen, okrelonych w pkt 4c, po cenach przedstawionych w

kosztorysie ofertowym,

c) rozliczenia s} z Wykonawg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw bwy obiektow
zaplecza, urgzer zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem placu wydachyba ze
Wykonawcavyrazi zgo@ na przegcie tych obiektow i urgdzen,

d) przegcia odWykonawcyod swoj dozér plac budowy.



9

6. Sposéb obliczenia naleego wynagrodzeniaVykonawcyz tytutu wykonania cegci umowy ledzie
nastpujacy:

a) w przypadku odgpienia od calego elementu robot nastodliczenie wartéci tego elementu
od ogolnej wartéci przedmiotu zaméwienia,

b) w przypadku odgpienia od czici robét z danego elementu obliczenie wykonanejsaiztego
elementu nagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych przygatoych przeAVykonawe, a
zatwierdzonych przez inspektora nadzordainawiajcega

Kosztorysy te opracowanedy w oparciu o nagpujace zataenia:

- ceny jednostkowe rob6t zostarprzyjgte z kosztorysow ofertowych, a $lm wykonanych robét
z przedmiaru robét,

- w przypadku, gdy niedualzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zgpibrakujce ceny
czynnikbw produkcji zostan przyjgte z zeszytow SEKOCENBUD (jakoednie) za okres ich
wbudowania. Podstaw do okrglenia naktadéw rzeczowychetly KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a naghie wycena indywidualn&Vykonawcyzatwierdzona przez
Zamawiajcega

7. Wynagrodzenie nalme Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac gmstna podstawie
kosztoryséw powykonawczych przygotowanych prigkonawe, a zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajcega

Kosztorysy te opracowanedy w oparciu 0 nagpujace zataenia:

- ceny jednostkowe rob6t zostarprzyjete z kosztorysow ofertowych, a dld wykonanych robét

z przedmiaru robot,

- w przypadku, gdy nie dalzie maliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zgpibrakujce ceny
czynnikdw produkcji zostan przyjcte z zeszytbw SEKOCENBUD (jakdrednie) za okres ich
wbudowania. Podstaw do okrélenia nakladow rzeczowychetty KNR-y. W przypadku braku
odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nagghie wycena indywidualn&Vykonawcyzatwierdzona przez
Zamawiajcega

§17
Zmiana istotnych postanowiezawartej umowy mie nasipi¢ za zgod obu stron wyrzong na pémie pod
rygorem niewanosci z uwzgbkdnieniem zakazu okénego w art. 144 ust.1 ustawy z dnia 29 styczi@i@42
roku Prawo zamowie publicznych (Dz.U. z 2013 roku poz. 907 ze zraiai).

§18
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowagtasowanie dzla mie¢ przepisy ustaw: Kodeks
cywilny, Kodeks pospowania cywilnego, Prawo budowlane, Prawo zamféwmiblicznych oraz akty
wykonawcze do tych ustaw.

§19
Ewentualne spory, ktére mggvynikna¢ podczas realizowania niniejszej umowy strony zabpwa sie podda
rozstrzygngciu wiasciwego dla siedzibyamawiagcegosadu powszechnego.

§20
Umowa zostata spogdzona w 4 egzemplarzach po 2 egzemplarze didekae stron.

§21
Integralmy czescia niniejszej umowy &
Zalgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy.
Zalgcznik nr 2a*, 2b*, 2¢* — Harmonogramy rzeczowo-fisawe (wedtug wzoru stanoygego Zadczniki
10a,10b i 10cdo SIWZ).
Zalgcznik nr 3 — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zameénia.
Zalgcznik nr 4 — Wz6r éwiadczenia podwykonawcy
Zalgcznik nr 5-Wzo6r éwiadczenia Dalszego Podwykonawcy
Zalgcznik nr 6 ~-Wzor przekazu

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

*- niepotrzebne skigi¢
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Zatznik nr 4 do umowy

Waganiec, dnia ..........ccccvveeeeeeeeeennn,

(PODWYKONAWCA)
OSWIADCZENIE
=T 0 (=Y4=T g1 [ oSSR
(NAZWA FIRMPODWYKONAWCY — ADRES)
DEdaCEYO POUWYKONAWEC. ... ..ttt e e e e e ettt e et e e e e e eens e eeaaaaee e e e e sannnnneees
(NAZWA FIRMY WKONAWCY)
T =T T
(RODZRRAC)
T W= 1o F= T g PP USRTOPPSRP
realizowanym w ramach UMOWY NI ..........covvvieeeccceeeeeee e, ZANia ..o
zawartej przez Zamawigego tj. Gmig Waganiec z
(NAZWA WYBNAWCY)

oswiadczamgze otrzymatem nalae wynagrodzenie od

Wykonawcy

oraz protokotem wykonanych rob6t, podpisanym piégkonawe i Podwykonawe. Odpis protokotu
zakczam.

(podpis)
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Zalacznik nr 5 do umowy
Waganiec, dnia ..........cooov v

(DALSZY PODWYKONAWCA)

OSWIADCZENIE
=T 01 L=Y4=T 0] [ oSSR
(NAZWA FIRMY ALSZEGO PODWYKONAWCY — ADRES)
bedacego Dalszym Podwykonawc

LT = (= [

na zadaniu

realizowanym w ramach UMOWY NI ..........cooiiieeerccieneeeniiiieee ZdNia oo
zawartej przez Zamawigjego tj. Gmig Waganiec z

(NAZWA WYBNAWCY)
oswiadczamze otrzymatem nalae wynagrodzenie od

Podwykonawcy

POAALEK VAT ..ottt
PIULEO. e
zgodnie z faktuy VAT/rachunKi€m NI .......oooiiiiiiii e Z ANi@L e

oraz protokotem wykonanych robot, podpisanym piégkonawe i Podwykonawe. Odpis protokotu
zakczam.

(podpis)
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Zatgcznik nr 6 do umowy

Waganiec, dnia.........c.ccoeeevvvivieennennnn, r.

PRZEKAZ
Na podstawie art. 921k.c. oraz zgodnie z §............... UMOWY NI i zdnia ..o,
4= V- =TI 010 1[0 4 Y A SRRSO -
Wykonawca,

a Gming Waganiec Zamawiajacym o wykonanie

stanowicej wynagrodzenie za prace ¢igj zahczonym protokolem wykonanych prac z dnia........oraz
faktura/rachunkienPodwykonawcyz dnia ..o,

Jednoczrie Wykonawca upowania Podwykonawa do przygcia kwoty stanowjcej przedmiot
niniejszego przekazu na rachundflkonawcy.

Wykonawca oswiadcza,ze dokonanie przeZamawiajgcegozaptaty na rzecPodwykonawcykwoty
stanowicej przedmiot niniejszego przekazu zwalBA@mawiajacegow stosunku déVykonawcy
z zobowijzania o zaptgtwynagrodzenia za wykonane prace w wysok&woty obtej przekazem.



